

งวดงาน - กำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน

โครงการ งานปรับปรุงสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพักของอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. อาคาร ๒-๖ (ทุ่งสองห้อง)

สถานที่ ถนนกำแพงเพชร ๖ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

แบ่งการทำงานจ่ายเงินออกเป็น ๕ งาน แต่ละงานมีงวดงาน ดังนี้.

งานที่ ๑ ปรับปรุงสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๒ แบ่งการจ่ายเงิน ๑ งวดงาน ดังนี้.

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๒๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงตามรายการ ดังนี้.

- ทำการรื้อสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๒ จำนวน ๑๖๒ ห้อง ของเดิมแล้วเสร็จ
- ทำการรื้อตู้คอนซูเมอร์ประจำห้องพัก อาคาร ๒ จำนวน ๑๖๒ ห้อง ของเดิมแล้วเสร็จ
- ทำการเดินสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๒ จำนวน ๑๖๒ ห้อง แล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ประจำห้องพัก อาคาร ๒ จำนวน ๑๖๒ ห้อง แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบไฟฟ้าให้ใช้ได้โดยสมบูรณ์ถูกต้องตามแบบรูปรายการกำหนด
- ทำการเก็บกวาดบริเวณที่ทำการปรับปรุงให้สะอาดและเรียบร้อย
- กำหนดการทำงานแล้วเสร็จ ๑๘๐ วัน

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งานที่ ๒ ปรับปรุงสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๓ แบ่งการจ่ายเงิน ๑ งวดงาน ดังนี้.

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๑๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงตามรายการ ดังนี้.

- ทำการรื้อสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๓ จำนวน ๑๐๘ ห้อง ของเดิมแล้วเสร็จ
- ทำการรื้อตู้คอนซูเมอร์ประจำห้องพัก อาคาร ๓ จำนวน ๑๐๘ ห้อง ของเดิมแล้วเสร็จ
- ทำการเดินสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๓ จำนวน ๑๐๘ ห้อง แล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ประจำห้องพัก อาคาร ๓ จำนวน ๑๐๘ ห้อง แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบไฟฟ้าให้ใช้ได้โดยสมบูรณ์ถูกต้องตามแบบรูปรายการกำหนด
- ทำการเก็บกวาดบริเวณที่ทำการปรับปรุงให้สะอาดและเรียบร้อย
- กำหนดการทำงานแล้วเสร็จ ๑๘๐ วัน

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งานที่ ๓ ปรับปรุงสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๔ แบ่งการจ่ายเงิน ๑ งวดงาน ดังนี้.

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๑๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงตามรายการ ดังนี้.

- ทำการรื้อสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๔ จำนวน ๑๐๘ ห้อง ของเดิมแล้วเสร็จ
- ทำการรื้อตู้คอนซูเมอร์ประจำห้องพัก อาคาร ๔ จำนวน ๑๐๘ ห้อง ของเดิมแล้วเสร็จ
- ทำการเดินสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๔ จำนวน ๑๐๘ ห้อง แล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ประจำห้องพัก อาคาร ๔ จำนวน ๑๐๘ ห้อง แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบไฟฟ้าให้ใช้ได้โดยสมบูรณ์ถูกต้องตามแบบรูปรายการกำหนด

- ทำการเก็บกวาดบริเวณที่ทำการปรับปรุงให้สะอาดและเรียบร้อย
- กำหนดการทำงานแล้วเสร็จ ๑๘๐ วัน

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งานที่ ๔ ปรับปรุงสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๕ แบ่งการจ่ายเงิน ๑ งวดงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๓๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงตามรายการ ดังนี้

- ทำการรื้อสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๕ จำนวน ๑๐๘ ห้อง ของเดิมแล้วเสร็จ
- ทำการรื้อตู้คอนซูเมอร์ประจำห้องพัก อาคาร ๕ จำนวน ๑๐๘ ห้อง ของเดิมแล้วเสร็จ
- ทำการเดินสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๕ จำนวน ๑๐๘ ห้อง แล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ประจำห้องพัก อาคาร ๕ จำนวน ๑๐๘ ห้อง แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบไฟฟ้าให้ใช้ได้โดยสมบูรณ์ถูกต้องตามแบบรูปรายการกำหนด
- ทำการเก็บกวาดบริเวณที่ทำการปรับปรุงให้สะอาดและเรียบร้อย
- กำหนดการทำงานแล้วเสร็จ ๑๘๐ วัน

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งานที่ ๕ ปรับปรุงสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๖ แบ่งการจ่ายเงิน ๑ งวดงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๓๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงตามรายการ ดังนี้

- ทำการรื้อสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๖ จำนวน ๑๐๘ ห้อง ของเดิมแล้วเสร็จ
- ทำการรื้อตู้คอนซูเมอร์ประจำห้องพัก อาคาร ๖ จำนวน ๑๐๘ ห้อง ของเดิมแล้วเสร็จ
- ทำการเดินสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๖ จำนวน ๑๐๘ ห้อง แล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ประจำห้องพัก อาคาร ๖ จำนวน ๑๐๘ ห้อง แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบไฟฟ้าให้ใช้ได้โดยสมบูรณ์ถูกต้องตามแบบรูปรายการกำหนด
- ทำการเก็บกวาดบริเวณที่ทำการปรับปรุงให้สะอาดและเรียบร้อย
- กำหนดการทำงานแล้วเสร็จ ๑๘๐ วัน

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

**หมายเหตุ** งานทั้ง ๕ งาน กำหนดการทำงานแล้วเสร็จ ๑๘๐ วัน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานแต่ละงานได้โดยอิสระ  
งานปรับปรุงนี้ใช้สูตรปรับราคา จำนวน ๑ สูตร

๑. สูตรงานอาคาร

$$K = 0.๒๕ + 0.๑๕lt/l๐ + 0.๓๐Ct/Co + 0.๕๐Mt/M๐ + 0.๑๐Sl/So.$$

ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

พ.ต.อ.



(จามิกร เพชรปราณี)

ผกก.กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ.